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E.05 Budowa oswietlenia i zasilania Osiedlowego Centrum
Kultury

Kod CPV: 31 527200-8 Instalacje zewnetrzne

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét:Budowa

oswietlenia i zasilania Osiedlowego Centrum Kultury.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy i zabezpieczenia urzadzen energetycznych
W zakres prac wchodza:

- ustawianie stupdw o$wietlenia

- montaz na stupach opraw o$wietlenia drogowego

- uktadanie kabli zasilajacych lampy

- montaz zestawu pomiarowego ZZP i szafy sterowania o§wietleniem SO

- utozenie kabla zasilajacego budynek Osiedlowego Centrum Kultury

- badania i pomiary powykonawcze
Zakres szczegbélowy wykonywanych robét i prac przygotowawczych do tych robét zawarty jest w "Projekcie
budowlanym". Wykonawca rob6t zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na wykonanie
pelnego zakresu projektowanego zadania, ktére nie sa wymagane Prawem Budowlanym, a sa konieczne do

zrealizowania zadania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i solidno$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzi¢ prace w sposéb jak najmniej

ucigzliwy dla otoczenia.

2 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiatly zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
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powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw przed rozpoczgciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub
dopuszcza zamienniki w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora. Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonana prace. Wszystkie materialy powinny mie¢ stosowne

certyfikaty.

2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie o$wietlenia drogowego i zasilania budynku zastosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa,

2.2.2. Shapy do oswietlenia drogowego

Zastosowac stupy wraz z osprzgtem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.3. Oprawy oswietlenia drogowego
Zastosowac oprawy o$wietleniowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
2.2.4. Szafa sterowania o$wietleniem

Zastosowac typowa szafg pomiarowa zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami Turon Dystrybucja S.A.
Zastosowac¢ szafg sterowania o$wietleniem zgodnie z dokumentacja projektowa /wolnostojaca na fundamencie w 11

klasie ochronnosci.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci,
co do jako$ci materialéw nie posiadajacych stosownych certyfikatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie Wykonawca robot.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Za prawidlowe sktadowanie i przechowywanie materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.5. Zaplecze techniczne i zabezpieczenie terenu budowy
Za prawidlowe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy odpowiedzialny

jest wykonawca.



3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do rob6t winien zapoznac si¢ z cato$cia zadania i zorganizowac sprzet

w zakresie niezbgdnym do wykonania niniejszego zadania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania dostarczenia materiatéw i innego sprz¢tu na miejsce budowy.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$§lonymi

w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt /prace w pasie
drogi/ uwzgledniajacy wszystkie warunki z uwzglgdnieniem roszczen oséb trzecich, w miejscach w, ktérych beda
wykonywane roboty. W przypadku kolizji budowanych urzadzen z innym uzbrojeniem terenu nalezy zakres prac
uzgodni¢ z wilascicielem uzbrojenia. W przypadku prac na czynnych w poblizu czynnych sieciach energetycznych
Wykonawca rob6t powinien uzyska¢ dopuszczenie do pracy zgodnie z obowiazujacymi u wiasciciela sieci przepisami

w zakresie BHP. Koszty dopuszczenia do pracy ponosi Wykonawca rob6t

5.2. Wytyczenie geodezyjne

Wiytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
53 Budowa oswietlenia

531  Ustawianie stupow

Stupy ustawia¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego odpowiedniego dla danego typu stupa. Prace wykona¢ zgodnie

z zasadami BHP.

5.3.2 Zawieszenie osprzetu oraz opraw o$wietlenia parkingu

Zawieszenia osprzgtu i przewodow wykonaé zgodnie z zaleceniami fabrycznymi producenta przewoddw i osprzetu.
Prace zorganizowa¢ i prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla oséb postronnych. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie

z Dokumentacj¢ projektowa i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t. Wykonawca
robét ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci

dostarczanych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacja Projektowa. Przed przystapienia do sprawdzen
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pomontazowych, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju iterminie sprawdzen. Po
wykonaniu sprawdzenia, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania sieci oswietlenia
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary i sprawdzenia.
Szczegétowy zakres pomiaréw i sprawdzen wynikajacy z Dokumentacji Projektowej jak odrgbnych przepiséw przed

ich rozpoczgciem uzgodni¢ z Inspektorem. Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje¢ Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen

- protokéty odbioru roboét.

8. ZALACZENIE POD NAPIECIE

Zataczenie nowo wybudowanego odcinka instalacji moze nastapi¢ po uzyskaniu Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
-Projekt Budowlany

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999r



